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SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender 50664015

Nama Tender Belanja AMDAL RS Paru Jember

K/L/P/D Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Satuan Kerja RUMAH SAKIT PARU JEMBER

Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode Pengadaan Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya

Anggaran
Tahun Sumber Dana Nilai

2022 APBD Rp. 900.000.000,00

Nilai Pagu Rp. 900.000.000,00

Nilai HPS Rp. 850.000.000,00

Jenis Kontrak Lumsum

Lokasi Pekerjaan Rumah Sakit Paru Jember - Jember (Kab.)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha 
Jasa Konstruksi (IUJK) (1) 

2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha 
Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang 
klasifikasi/layanan Konsultansi Lainnya Subklasifikasi KL 401 Jasa 
Konsultansi Lingkungan atau Jasa Rekayasa lainnya RK 005 KBLI 
71101 [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang 
dibutuhkan] 

3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan 
perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2020/2021 [tuliskan tahun 
pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan 
penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan 
perpajakan] 

4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan 
perusahaan (apabila ada perubahan) 
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5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak 
menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak 
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak 
sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama 
Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan 
pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali 
yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara 

6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa 
konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, 
baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk 
pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri 
kurang dari 3 (tiga) tahun 

7. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis: 
a. untuk pekerjaan Usaha Kecil, pekerjaan sejenis adalah 
Konsultansi Lainnya Subklasifikasi KL 401 Jasa Konsultansi 
Lingkungan atau Jasa Rekayasa lainnya RK 005 KBLI 71101 
[berdasarkan subklasifikasi] atau 
b. untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan 
sejenis adalah - [berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan 
lingkup pekerjaan] dengan ketentuan: 
i. Nilai ambang batas total minimal sebesar 60 
ii. Pengalaman pada pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) 
tahun terakhir, dengan bobot 30 % (diisi 25-40) 
iii. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis tertinggi yang pernah 
diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan nilai 
pekerjaan yang dikompetisikan dengan bobot 30 % (diisi 35-45) 
iv. Pengalaman pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun 
terakhir,pada lokasi yang sama pada tingkat Provinsi dengan bobot 
0 % (diisi 20-30) 
v. Domisili Perusahaan di - (tingkatProvinsi/Kabupaten/Kota) sama 
dengan lokasi pekerjaan dengan bobot 5% 
vi. Total jumlah b+c+d+e = 100%. 

9. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka: 
a. evaluasi persyaratan pada angka 1, 3, 4, 5, 6 dilakukan untuk 
setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO 
b. evaluasi pada angka 2, dilakukan secara saling melengkapi oleh 
seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah 
satu SBU yang disyaratkan 
c. evaluasi pada angka 7, dilakukan secara gabungan dan 
d. evaluasi pada angka 8, dilakukan dengan menjumlahkan SKN 
seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus 
menyampaikan laporan keuangan. 

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
KSWP Konfirmasi Status Wajib Pajak

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
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Persyaratan lain dalam dokumen kualifikasi

Tanggal Pembuatan 12 April 2022 09:27 Oleh SETYORINI, SE, MT Tanggal Persetujuan

Tanggal Disetujui oleh

27 April 2022 14:39 SETYORINI, SE, MT

27 April 2022 14:43 Ir. DWI KHURNIAWATI, M.T.

27 April 2022 14:43 WAHYU ELYA DEWI

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Prakualifikasi 27 April 2022 17:00 16 Mei 2022 23:59

Download Dokumen Kualifikasi 27 April 2022 17:01 16 Mei 2022 23:59

Penjelasan Dokumen Prakualifikasi 10 Mei 2022 08:00 10 Mei 2022 12:59

Kirim Persyaratan Kualifikasi 11 Mei 2022 00:00 21 Mei 2022 23:59

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 11 Mei 2022 00:00 16 Mei 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 22 Mei 2022 00:00 2 Juni 2022 23:59

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 17 Mei 2022 00:00 19 Mei 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 22 Mei 2022 00:00 24 Mei 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 22 Mei 2022 00:00 30 Mei 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses pembuktian dan evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 22 Mei 2022 00:00 31 Mei 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karenamengikuti jadwal diatasnya
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Pembuktian Kualifikasi 25 Mei 2022 08:00 2 Juni 2022 23:59

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 20 Mei 2022 08:00 20 Mei 2022 12:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 25 Mei 2022 08:00 26 Mei 2022 12:59

Alasan Perubahan jadwal masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 25 Mei 2022 08:00 25 Mei 2022 12:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 25 Mei 2022 08:00 30 Mei 2022 12:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 25 Mei 2022 08:00 30 Mei 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses pembuktian dan evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 25 Mei 2022 08:00 31 Mei 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karenamengikuti jadwal diatasnya

Penetapan Hasil Kualifikasi 3 Juni 2022 09:00 3 Juni 2022 12:59

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 21 Mei 2022 09:00 21 Mei 2022 12:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 27 Mei 2022 09:00 27 Mei 2022 12:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 31 Mei 2022 09:00 31 Mei 2022 12:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses pembuktian dan evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 1 Juni 2022 09:00 1 Juni 2022 12:59

Alasan Perubahan jadwal karenamengikuti jadwal diatasnya

Pengumuman Hasil Prakualifikasi 3 Juni 2022 13:00 3 Juni 2022 23:59

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 21 Mei 2022 13:00 21 Mei 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 27 Mei 2022 13:00 27 Mei 2022 23:59
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Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 31 Mei 2022 13:00 31 Mei 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses pembuktian dan evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 1 Juni 2022 13:00 1 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karenamengikuti jadwal diatasnya

Masa Sanggah Prakualifikasi 4 Juni 2022 00:00 9 Juni 2022 23:59

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 22 Mei 2022 00:00 27 Mei 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 28 Mei 2022 00:00 2 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 1 Juni 2022 00:00 6 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses pembuktian dan evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 2 Juni 2022 00:00 7 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karenamengikuti jadwal diatasnya

Download Dokumen Pemilihan 10 Juni 2022 00:00 20 Juni 2022 23:59

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 28 Mei 2022 00:00 6 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 3 Juni 2022 00:00 11 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 7 Juni 2022 00:00 13 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses pembuktian dan evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 8 Juni 2022 00:00 13 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karenamengikuti jadwal diatasnya

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 10 Juni 2022 00:00 17 Juni 2022 10:00

Alasan Penambahan jadwal karena masih prose evaluasi
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Pemberian Penjelasan 13 Juni 2022 00:00 15 Juni 2022 12:30

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 1 Juni 2022 00:00 1 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 6 Juni 2022 00:00 6 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 9 Juni 2022 00:00 9 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karenamengikuti jadwal diatasnya

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 13 Juni 2022 00:00 13 Juni 2022 23:59

Alasan Penambahan jadwal karena masih prose evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 13 Juni 2022 00:00 14 Juni 2022 23:59

Alasan Penambahan waktu karena masih proses menjawab anwizing

Upload Dokumen Penawaran 16 Juni 2022 00:00 20 Juni 2022 23:59

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 2 Juni 2022 00:00 6 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 7 Juni 2022 00:00 11 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 10 Juni 2022 00:00 13 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karenamengikuti jadwal diatasnya

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 14 Juni 2022 00:00 17 Juni 2022 23:59

Alasan Penambahan jadwal karena masih prose evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 15 Juni 2022 00:00 20 Juni 2022 23:59

Alasan Penambahan waktu karena masih proses menjawab anwizing

Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File 
I: Administrasi dan Teknis

21 Juni 2022 00:00 26 Juni 2022 21:00

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 7 Juni 2022 00:00 9 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan
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Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 12 Juni 2022 00:00 15 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 14 Juni 2022 00:00 18 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karenamengikuti jadwal diatasnya

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 18 Juni 2022 00:00 21 Juni 2022 23:59

Alasan Penambahan jadwal karena masih prose evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 21 Juni 2022 00:00 24 Juni 2022 23:59

Alasan Pokja membutuhkan tambahan waktu untuk evaluasi admintek

Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi 
dan Teknis

26 Juni 2022 21:01 26 Juni 2022 23:59

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 10 Juni 2022 00:00 10 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 16 Juni 2022 00:00 16 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 19 Juni 2022 00:00 19 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karenamengikuti jadwal diatasnya

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 22 Juni 2022 00:00 22 Juni 2022 23:59

Alasan Penambahan jadwal karena masih prose evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 25 Juni 2022 00:00 25 Juni 2022 23:59

Alasan Pokja membutuhkan tambahan waktu untuk evaluasi admintek

Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File 
II: Harga

27 Juni 2022 00:00 28 Juni 2022 12:00

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 13 Juni 2022 00:00 13 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 17 Juni 2022 00:00 17 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 20 Juni 2022 00:00 20 Juni 2022 23:59
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Alasan Perubahan jadwal karenamengikuti jadwal diatasnya

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 23 Juni 2022 00:00 23 Juni 2022 23:59

Alasan Penambahan jadwal karena masih prose evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 26 Juni 2022 00:00 26 Juni 2022 23:59

Alasan Pokja membutuhkan tambahan waktu untuk evaluasi admintek

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 27 Juni 2022 00:00 27 Juni 2022 20:00

Alasan pokja membutuhkan tambahan waktu untuk input hasil evaluasi

Penetapan Pemenang 28 Juni 2022 20:00 28 Juni 2022 21:00

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 14 Juni 2022 09:00 14 Juni 2022 12:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 18 Juni 2022 09:00 18 Juni 2022 12:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 21 Juni 2022 09:00 21 Juni 2022 12:59

Alasan Perubahan jadwal karenamengikuti jadwal diatasnya

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 24 Juni 2022 09:00 24 Juni 2022 12:59

Alasan Penambahan jadwal karena masih prose evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 27 Juni 2022 09:00 27 Juni 2022 12:59

Alasan Pokja membutuhkan tambahan waktu untuk evaluasi admintek

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 27 Juni 2022 20:01 27 Juni 2022 22:00

Alasan pokja membutuhkan tambahan waktu untuk input hasil evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 28 Juni 2022 12:01 28 Juni 2022 18:00

Alasan Perubahan jadwal karena pengeklikan penetapan pemenang

Pengumuman Pemenang 28 Juni 2022 21:01 28 Juni 2022 23:59

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 14 Juni 2022 13:00 14 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan
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Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 18 Juni 2022 13:00 18 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 21 Juni 2022 13:00 21 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karenamengikuti jadwal diatasnya

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 24 Juni 2022 13:00 24 Juni 2022 23:59

Alasan Penambahan jadwal karena masih prose evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 27 Juni 2022 13:00 27 Juni 2022 23:59

Alasan Pokja membutuhkan tambahan waktu untuk evaluasi admintek

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 27 Juni 2022 22:01 27 Juni 2022 23:59

Alasan pokja membutuhkan tambahan waktu untuk input hasil evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 28 Juni 2022 18:01 28 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena pengeklikan penetapan pemenang

Masa Sanggah 29 Juni 2022 07:00 4 Juli 2022 15:00

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 15 Juni 2022 00:00 20 Juni 2022 15:00

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 19 Juni 2022 00:00 24 Juni 2022 15:00

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 22 Juni 2022 00:00 27 Juni 2022 15:00

Alasan Perubahan jadwal karenamengikuti jadwal diatasnya

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 25 Juni 2022 00:00 30 Juni 2022 15:00

Alasan Penambahan jadwal karena masih prose evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 28 Juni 2022 00:00 4 Juli 2022 15:00

Alasan Pokja membutuhkan tambahan waktu untuk evaluasi admintek

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 28 Juni 2022 07:00 4 Juli 2022 15:00

Alasan pokja membutuhkan tambahan waktu untuk input hasil evaluasi

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya 5 Juli 2022 10:00 5 Juli 2022 16:00
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Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 21 Juni 2022 00:00 21 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 27 Juni 2022 00:00 27 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 28 Juni 2022 00:00 28 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karenamengikuti jadwal diatasnya

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 1 Juli 2022 00:00 1 Juli 2022 23:59

Alasan Penambahan jadwal karena masih prose evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 5 Juli 2022 00:00 5 Juli 2022 23:59

Alasan Pokja membutuhkan tambahan waktu untuk evaluasi admintek

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 6 Juli 2022 00:00 6 Juli 2022 23:59

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 22 Juni 2022 00:00 22 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 28 Juni 2022 00:00 28 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 29 Juni 2022 00:00 29 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karenamengikuti jadwal diatasnya

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 4 Juli 2022 00:00 4 Juli 2022 23:59

Alasan Penambahan jadwal karena masih prose evaluasi

Penandatanganan Kontrak 7 Juli 2022 00:00 7 Juli 2022 23:59

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 23 Juni 2022 00:00 24 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih pengiriman dokumen tambahan

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 29 Juni 2022 00:00 29 Juni 2022 23:59

Alasan Perubahan jadwal karena masih proses evaluasi

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 30 Juni 2022 00:00 30 Juni 2022 23:59
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Alasan Perubahan jadwal karenamengikuti jadwal diatasnya

Perubahan Oleh SETYORINI, SE, MT 5 Juli 2022 00:00 5 Juli 2022 23:59

Alasan Penambahan jadwal karena masih prose evaluasi

Dokumen Kualifikasi

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Dok.Kualifikasi AMDAL RS PARU JEMBER.pdf 27 April 2022 14:39 SETYORINI

Penjelasan Dokumen Prakualifikasi

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta
Hasil 
Evaluasi Keterangan

CV. RONA LESTARI Lulus

PT. Tata Nusa Consultant Lulus

PT. ALAM LESTARI KONSULTAN Lulus

PT. Environesia Global Saraya Lulus

Andalas Indah Rekatama Lulus
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PT. Bina Lingkungan Lestari Lulus

PT. KARYA CIPTA KONSULTAN Lulus

PT. GEO ENVIRO ABADI Lulus

ABAD DUA SATU KONSULTAN TEKNIK Lulus

KHARISMA INTEN MULIA Lulus

CV. Greenterra Mapindo Lulus

PT. BAGUS DARAJAT KONSULTAN Lulus

CV. CIPTA PRIMA ENGINEERING Lulus

PT. Mitra Envinata Konsultan Tidak 
Lulus

Tidak lulus passing grade pada unsur 
pengalaman point b dan c

TENGKONINDO TEKNIK GEOSPASIAL Lulus

Pembuktian Kualifikasi

Peserta Lulus Uraian

CV. RONA LESTARI Lulus

PT. Tata Nusa Consultant Tidak 
Lulus

Tidak hadir dalam klarifikasi kualifikasi

PT. ALAM LESTARI KONSULTAN Lulus

PT. Environesia Global Saraya Lulus

Andalas Indah Rekatama Tidak 
Lulus

Tidak hadir dalam klarifikasi kualifikasi

PT. Bina Lingkungan Lestari Tidak 
Lulus

Tidak hadir dalam klarifikasi kualifikasi

PT. KARYA CIPTA KONSULTAN Tidak 
Lulus

Tidak hadir dalam klarifikasi dan 
kualifikasi

PT. GEO ENVIRO ABADI Lulus

ABAD DUA SATU KONSULTAN TEKNIK Tidak 
Lulus

Tidak hadir dalam klarifikasi kualifikasi
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KHARISMA INTEN MULIA Tidak 
Lulus

Tidak hadir dalam klarifikasi kualifikasi

CV. Greenterra Mapindo Tidak 
Lulus

Tidak hadir dalam klarifikasi kualifikasi

PT. BAGUS DARAJAT KONSULTAN Tidak 
Lulus

Tidak hadir dalam klarifikasi kualifikasi

CV. CIPTA PRIMA ENGINEERING Lulus

TENGKONINDO TEKNIK GEOSPASIAL Tidak 
Lulus

Tidak hadir dalam klarifikasi kualifikasi

Pengumuman Pemenang Prakualifikasi

Nama Peserta

CV. RONA LESTARI

PT. Tata Nusa Consultant

PT. ALAM LESTARI KONSULTAN

PT. KARYA CIPTA KONSULTAN

CV. Greenterra Mapindo

CV. CIPTA PRIMA ENGINEERING

TENGKONINDO TEKNIK GEOSPASIAL

PT. Environesia Global Saraya

Andalas Indah Rekatama

PT. Bina Lingkungan Lestari

PT. GEO ENVIRO ABADI

ABAD DUA SATU KONSULTAN TEKNIK

KHARISMA INTEN MULIA

PT. BAGUS DARAJAT KONSULTAN
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Sanggah Prakualifikasi

Sanggahan Tanggal Pengirim

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Dok. Seleksi AMDAL RS Paru Jember.pdf 3 Juni 2022 10:28 SETYORINI

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Yth. Pokja Pemilihan

Dalam KAK disebutkan bahwa persyaratan untuk tenaga ahli adalah dua 
orang dengan sertifikat kompetensi Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA). 
Apakah tenaga ahli yang memiliki ATPA harus sesuai dengan rincian 
kualifikasi yaitu Ahli Fisik Kimia dan Ahli Sosial Ekonomi Budaya, atau 
dapat digantikan dengan tenaga ahli pada posisi lain namun tetap sejumlah 
2 orang dalam tim yang memiliki sertifikat ATPA?

 Terimakasih.

13 Juni 2022 
10:22

PT. 
Environesia 
Global Saraya

1. Mengingat KTPA Pada sebuah LPJP tidak khusus dari seorang ahli 
Kesehatan Masyarakat. Apakah diijinkan KTPA dari multi disiplin ilmu 
namun tetap memiliki KTPA?

2. Untuk Posisi Tenaga Ahli Sosial Ekonomi Budaya, apakah diijinkan dari 
S1 Sosial / Sosiologi / Anthropologi / Ekonomi?

3. Posisi ATPA Apakah harus mengikat pada posisi tersebut, mengingat 
sesuai aturan Penyusunan Dokumen AMDAL (Lampiran I Permen LH 
Republik Indonesia nomor 16 tahun 2012) tidak disebutkan pada khusus 
posisi tersebut.

13 Juni 2022 
18:08

CV. CIPTA 
PRIMA 
ENGINEERING
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Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Kepada Yth, Penyedia 

Mohon mengikuti sesuai dengan KAK dan dokumen seleksi

15 Juni 2022 
12:30

Pokja 
Pemilihan 7

Kepada Yth, Penyedia

Mohon mengikuti sesuai dengan KAK dan dokumen seleksi

15 Juni 2022 
12:35

Pokja 
Pemilihan 7

Penawaran Peserta

Nama Peserta Nama File
Tanggal 
Kirim Hash Key

CV. RONA LESTARI {546630015}-{50664015}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

20 Juni 
2022 22:15

d9a9195a7c2ea480256863f
5d505bb36

CV. RONA LESTARI {546630015}-{50664015}-{harga}.rhs 20 Juni 
2022 21:22

0dd718ffad7eb5eb9ed9e7c
3ba24d18e

PT. GEO ENVIRO 
ABADI

{547254015}-{50664015}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

20 Juni 
2022 13:46

feb4262fb9ad652e6515936
930725464

PT. GEO ENVIRO 
ABADI

{547254015}-{50664015}-{harga}.rhs 20 Juni 
2022 13:58

a29aaf4821c5d72c7ff3a986
864df6e6

PT. Environesia 
Global Saraya

{546714015}-{50664015}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

20 Juni 
2022 19:56

c05c5d2a7fd6a9c8a5dc1f1
9f5de9f1a

PT. Environesia 
Global Saraya

{546714015}-{50664015}-{harga}.rhs 20 Juni 
2022 19:58

142f6210c269f15efa624eb1
57c49f69

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. RONA LESTARI Lulus
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PT. Environesia Global Saraya Lulus

PT. GEO ENVIRO ABADI Lulus

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. RONA LESTARI Lulus

PT. Environesia Global Saraya Lulus

PT. GEO ENVIRO ABADI Tidak 
Lulus

GUGUR (Tidak Lulus Passing grade 
Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli - 40)

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

CV. RONA LESTARI Rp. 782.260.290,00 Rp. 782.260.290,00 Lulus

PT. Environesia Global Saraya Rp. 805.121.850,00 Rp. 805.121.850,00 Lulus

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION 27 April 2022 22:45

CV. CIPTA PURNAMA MANDIRI 27 April 2022 19:01

CV. CHATUR PILAR HUTAMA 28 April 2022 10:54

CV. ADIL JAYA 28 April 2022 10:56

CV. WAHANA BHAKTI CONSULTANT 28 April 2022 12:13

PT. ASA DESAIN 29 April 2022 20:36

CV Lotus Karya Benua 12 Mei 2022 09:04
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PT.Geocipta Bumi Mandiri 12 Mei 2022 12:49

PT. Inasa Sakha Kirana 14 Mei 2022 18:47

Armudi Pradana Konsultan.PT 16 Mei 2022 17:02

CV. ANDIKA PUTRA 20 Mei 2022 09:45

CV. ALAM RAYA UTAMA SEJAHTERA 21 Mei 2022 11:01

CV. RONA LESTARI 27 April 2022 20:28

PT. Bina Lingkungan Lestari 10 Mei 2022 08:53

PT. DUTA BHUANA JAYA 27 April 2022 21:12

CV. LAGA 2 Mei 2022 23:58

CV. ADYATAMA ENGINEERING 6 Mei 2022 20:28

PT. BUMISWA SEMBADA 13 Mei 2022 05:56

PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA 14 Mei 2022 09:27

CV. CIPTA PRIMA ENGINEERING 13 Mei 2022 11:12

KHARISMA INTEN MULIA 10 Mei 2022 16:39

PT. ALAM LESTARI KONSULTAN 28 April 2022 10:02

Andalas Indah Rekatama 6 Mei 2022 14:49

TENGKONINDO TEKNIK GEOSPASIAL 16 Mei 2022 00:11

ABAD DUA SATU KONSULTAN TEKNIK 10 Mei 2022 14:47

PT. KARYA CIPTA KONSULTAN 10 Mei 2022 10:30

PT. Tata Nusa Consultant 28 April 2022 08:55

PT. BAGUS DARAJAT KONSULTAN 13 Mei 2022 11:06

PT. Mitra Envinata Konsultan 15 Mei 2022 14:24

CV. Greenterra Mapindo 12 Mei 2022 15:55

PT. GEO ENVIRO ABADI 10 Mei 2022 14:14

PT. Environesia Global Saraya 28 April 2022 11:10
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Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

1 CV. RONA LESTARI (Pemenang) Rp. 782.260.290,00

2 PT. Environesia Global Saraya Rp. 805.121.850,00

Sanggah Banding

Sanggahan Tanggal Pengirim

Sanggah Pemilihan

Sanggahan Tanggal Pengirim

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja Pokja Pemilihan 7

Nomor SK 188/410/KPTS/022.3/2022

Nama NIP

SETYORINI, SE, MT 197212201994032006

Ir. DWI KHURNIAWATI, M.T. 196902111995032004

WAHYU ELYA DEWI 198011072000032002
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