



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Telp. (031) 8287275 (Hunting), Fax. (031) 8292452

SURABAYA - 60233

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Lumsum

NOMOR : 602.1/PRC-37/202.10/105.2/2021

TANGGAL: 4 AGUSTUS 2021

UNTUK

PEKERJAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG
RUMAH SAKIT PARU JEMBER

LOKASI

KABUPATEN JEMBER

SUMBER DANA : DPPA Mendahului II - SKPD
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 914/25.P/203.2/2021
TANGGAL : 30 April 2021
TAHUN ANGGARAN : 2021
BIAYA : Rp. 3.079.246.500,00

ANTARA

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN

PT. PANDU PERSADA

Jl. Soma No. 15 Kiaracondong, Bandung



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA**

Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Telp. (031) 8287275 (Hunting) Fax. (031) 8292270
SURABAYA – 60233

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 602.1/PRC-37/202.11/105.2/2021

Tanggal : 4 Agustus 2021

**PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Paru Jember**

LOKASI :

Kabupaten Jember

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : DIAH KUSUMANINGRUM, S.T., M.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bidang Tata Bangunan dan
Jasa Konstruksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
Alamat Kantor : Jl. Gayung Kebonsari 169 Surabaya
Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 602.1/PRC-37/202.10/105.2/2021, Tanggal : 4
Agustus 2021, bersama ini memerintahkan :

II. Nama : PANJI HARJASA, ST., MT
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan : PT. PANDU PERSADA
Alamat Kantor : Jl. Soma No. 15 Kiaracandong, Bandung
Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Konsultansi**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Paru
Jember
2. Tanggal mulai kerja : 4 Agustus 2021
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu penyelesaian : Selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember
2021
5. Hasil pekerjaan : Laporan Tahap Konsepsi Perancangan dan Tahap Pra
Rancangan (Laporan Pendahuluan), Laporan Tahap
Pengembangan Rancangan (Laporan Antara), Laporan
Tahap Rancangan Detail (Laporan Akhir, Gambar
Detail, Dokumen Spesifikasi Teknis dan Rancangan
Konseptual SMKK, RAB, serta Laporan Perencanaan).

[Handwritten signature]

6. Sanksi

: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, kontrak pengadaan jasa konsultasi dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Penyedia
PT. PANDU PERSADA



PANJI HARJASA, S.T., MT
Direktur Utama

Pejabat Penandatanganan Kontrak
Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Diah Kusumaningrum'.

DIAH KUSUMANINGRUM, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19740520 200501 2 007