

SUMMARY REPORT

Informasi Tender														
Kode Tender	28593015													
Nama Tender	Belanja FS (Studi Kelayakan) dan Master Plan													
K/L/P/D	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur													
Satuan Kerja	RUMAH SAKIT PARU JEMBER													
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi													
Metode Pengadaan	Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya													
Anggaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>APBD</td> <td>Rp. 990.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2021	APBD	Rp. 990.000.000,00						
Tahun	Sumber Dana	Nilai												
2021	APBD	Rp. 990.000.000,00												
Nilai Pagu	Rp. 990.000.000,00													
Nilai HPS	Rp. 976.074.000,00													
Jenis Kontrak	Lumsum													
Lokasi Pekerjaan	RUMAH SAKIT PARU JEMBER - Jember (Kab.)													
Persyaratan Kualifikasi	<p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Izin Usaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IUJK</td> <td>memiliki surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi IUJK Perencanaan</td> </tr> <tr> <td>SBU</td> <td>Kualifikasi Usaha KECIL, Subklasifikasi AR 101 Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Memiliki TDP atau NIB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Memiliki NPWP</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)</td> </tr> </tbody> </table>		Izin Usaha		IUJK	memiliki surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi IUJK Perencanaan	SBU	Kualifikasi Usaha KECIL, Subklasifikasi AR 101 Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural		Memiliki TDP atau NIB		Memiliki NPWP		Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
Izin Usaha														
IUJK	memiliki surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi IUJK Perencanaan													
SBU	Kualifikasi Usaha KECIL, Subklasifikasi AR 101 Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural													
	Memiliki TDP atau NIB													
	Memiliki NPWP													
	Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)													

2019

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya)
- b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- d) KTP.

Surat Pernyataan:

- a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;
- c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan
- f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan /Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan /atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Syarat Kualifikasi Teknis Lain

Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk

	<p>pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun</p> <p>Syarat Kualifikasi Teknis Lain Persyaratan kualifikasi lainnya sesuai dokumen pemilihan</p>								
Tanggal Pembuatan	27 Januari 2021 09:20 Oleh A DWI WURYANTO								
Tanggal Persetujuan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Disetujui oleh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 Februari 2021 15:02</td> <td>ARDAN REFQI HIDAJAT, S.Psi</td> </tr> <tr> <td>3 Februari 2021 15:05</td> <td>MM. TRY ANOEGRAHI A, ST, MT</td> </tr> <tr> <td>3 Februari 2021 15:00</td> <td>ANDRI WICAHYO, ST. MT</td> </tr> </tbody> </table>	Tanggal	Disetujui oleh	3 Februari 2021 15:02	ARDAN REFQI HIDAJAT, S.Psi	3 Februari 2021 15:05	MM. TRY ANOEGRAHI A, ST, MT	3 Februari 2021 15:00	ANDRI WICAHYO, ST. MT
Tanggal	Disetujui oleh								
3 Februari 2021 15:02	ARDAN REFQI HIDAJAT, S.Psi								
3 Februari 2021 15:05	MM. TRY ANOEGRAHI A, ST, MT								
3 Februari 2021 15:00	ANDRI WICAHYO, ST. MT								

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakuilifikasi	3 Februari 2021 16:30	11 Februari 2021 15:00
Download Dokumen Kualifikasi	3 Februari 2021 16:30	16 Februari 2021 15:00
Penjelasan Dokumen Prakuilifikasi	8 Februari 2021 07:00	8 Februari 2021 11:00
Kirim Persyaratan Kualifikasi	9 Februari 2021 07:00	17 Februari 2021 15:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	17 Februari 2021 15:05	23 Februari 2021 23:59
Pembuktian Kualifikasi	23 Februari 2021 07:00	23 Februari 2021 19:00
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	23 Februari 2021 07:00	23 Februari 2021 15:00
Alasan	Pokja membutuhkan waktu untuk input hasil klarifikasi dan pembuktian kualifikasi	
Penetapan Hasil Kualifikasi	24 Februari 2021 07:00	24 Februari 2021 16:15
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	24 Februari 2021 07:00	24 Februari 2021 12:00

Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk menyiapkan dokumen seleksi	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	24 Februari 2021 07:00	24 Februari 2021 15:00
Alasan	Pokja memerlukan input data dokumen seleksi	
Pengumuman Hasil Prakuualifikasi	24 Februari 2021 16:20	24 Februari 2021 23:59
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	24 Februari 2021 12:05	24 Februari 2021 23:59
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk menyiapkan dokumen seleksi	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	24 Februari 2021 15:05	24 Februari 2021 23:59
Alasan	Pokja memerlukan input data dokumen seleksi	
Masa Sanggah Prakuualifikasi	25 Februari 2021 07:00	3 Maret 2021 15:00
Download Dokumen Pemilihan	4 Maret 2021 07:00	10 Maret 2021 15:00
Pemberian Penjelasan	8 Maret 2021 07:00	8 Maret 2021 14:40
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	8 Maret 2021 07:00	8 Maret 2021 11:00
Alasan	mamerlukan waktu untuk menjawab pertanyaan	
Upload Dokumen Penawaran	9 Maret 2021 07:00	12 Maret 2021 15:00
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	12 Maret 2021 15:05	29 Maret 2021 15:00
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	12 Maret 2021 15:05	18 Maret 2021 23:59
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk evaluasi teknis	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	12 Maret 2021 15:05	22 Maret 2021 23:59
Alasan	Masih memrlukan waktu untuk evaluasi dokumen teknis	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	12 Maret 2021 15:05	24 Maret 2021 15:00
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu evaluasi dokumen teknis, jadwal	

	evaluasi bersamaan dengan paket lain	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	12 Maret 2021 15:05	26 Maret 2021 15:00
Alasan	memerlukan waktu untuk klarifikasi personil dan pengalaman perusahaan (berbeda dgn PQ)	
Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	30 Maret 2021 07:01	30 Maret 2021 23:59
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	19 Maret 2021 07:00	19 Maret 2021 23:59
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk evaluasi teknis	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	23 Maret 2021 07:00	23 Maret 2021 23:59
Alasan	Masih memerlukan waktu untuk evaluasi dokumen teknis	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	24 Maret 2021 15:01	24 Maret 2021 23:59
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu evaluasi dokumen teknis, jadwal evaluasi bersamaan dengan paket lain	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	26 Maret 2021 15:01	26 Maret 2021 23:59
Alasan	memerlukan waktu untuk klarifikasi personil dan pengalaman perusahaan (berbeda dgn PQ)	
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	31 Maret 2021 07:00	31 Maret 2021 23:59
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	22 Maret 2021 07:00	22 Maret 2021 23:59
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk evaluasi teknis	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	24 Maret 2021 07:00	24 Maret 2021 23:59
Alasan	Masih memerlukan waktu untuk evaluasi dokumen teknis	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	25 Maret 2021 07:00	25 Maret 2021 23:59
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu evaluasi dokumen teknis, jadwal evaluasi bersamaan dengan paket lain	

Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	29 Maret 2021 07:00	29 Maret 2021 23:59
Alasan	memerlukan waktu untuk klarifikasi personil dan pengalaman perusahaan (berbeda dgn PQ)	
Penetapan Pemenang	1 April 2021 07:00	1 April 2021 12:00
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	23 Maret 2021 07:00	23 Maret 2021 12:00
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk evaluasi teknis	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	25 Maret 2021 07:00	25 Maret 2021 12:00
Alasan	Masih memerlukan waktu untuk evaluasi dokumen teknis	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	26 Maret 2021 07:00	26 Maret 2021 12:00
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu evaluasi dokumen teknis, jadwal evaluasi bersamaan dengan paket lain	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	30 Maret 2021 07:00	30 Maret 2021 12:00
Alasan	memerlukan waktu untuk klarifikasi personil dan pengalaman perusahaan (berbeda dgn PQ)	
Pengumuman Pemenang	1 April 2021 12:05	1 April 2021 23:59
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	23 Maret 2021 12:05	23 Maret 2021 23:59
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk evaluasi teknis	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	25 Maret 2021 12:05	25 Maret 2021 23:59
Alasan	Masih memerlukan waktu untuk evaluasi dokumen teknis	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	26 Maret 2021 12:05	26 Maret 2021 23:59
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu evaluasi dokumen teknis, jadwal evaluasi bersamaan dengan paket lain	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	30 Maret 2021 12:05	30 Maret 2021 23:59

Alasan	memerlukan waktu untuk klarifikasi personil dan pengalaman perusahaan (berbeda dgn PQ)	
Masa Sanggah	5 April 2021 07:00	9 April 2021 15:00
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	24 Maret 2021 07:00	30 Maret 2021 15:00
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk evaluasi teknis	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	26 Maret 2021 07:00	1 April 2021 15:00
Alasan	Masih memerlukan waktu untuk evaluasi dokumen teknis	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	29 Maret 2021 07:00	5 April 2021 15:00
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu evaluasi dokumen teknis, jadwal evaluasi bersamaan dengan paket lain	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	31 Maret 2021 07:00	7 April 2021 15:00
Alasan	memerlukan waktu untuk klarifikasi personil dan pengalaman perusahaan (berbeda dgn PQ)	
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	12 April 2021 07:00	13 April 2021 15:00
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	31 Maret 2021 07:00	31 Maret 2021 15:00
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk evaluasi teknis	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	5 April 2021 07:00	5 April 2021 15:00
Alasan	Masih memerlukan waktu untuk evaluasi dokumen teknis	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	6 April 2021 07:00	6 April 2021 15:00
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu evaluasi dokumen teknis, jadwal evaluasi bersamaan dengan paket lain	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	8 April 2021 07:00	8 April 2021 15:00
Alasan	memerlukan waktu untuk klarifikasi personil dan pengalaman perusahaan (berbeda dgn PQ)	

Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	12 April 2021 07:00	12 April 2021 15:00
Alasan	memerlukan waktu untuk menyusun berita acara klarifikasi	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	14 April 2021 07:00	14 April 2021 23:59
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	1 April 2021 07:00	1 April 2021 23:59
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk evaluasi teknis	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	6 April 2021 07:00	8 April 2021 23:59
Alasan	Masih memerlukan waktu untuk evaluasi dokumen teknis	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	7 April 2021 07:00	8 April 2021 23:59
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu evaluasi dokumen teknis, jadwal evaluasi bersamaan dengan paket lain	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	8 April 2021 07:00	9 April 2021 23:59
Alasan	memerlukan waktu untuk klarifikasi personil dan pengalaman perusahaan (berbeda dgn PQ)	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	13 April 2021 07:00	14 April 2021 23:59
Alasan	memerlukan waktu untuk menyusun berita acara klarifikasi	
Penandatanganan Kontrak	15 April 2021 07:00	16 April 2021 23:59
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	5 April 2021 07:00	5 April 2021 23:59
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu untuk evaluasi teknis	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	9 April 2021 07:00	12 April 2021 23:59
Alasan	Pokja masih memerlukan waktu evaluasi dokumen teknis, jadwal evaluasi bersamaan dengan paket lain	
Perubahan Oleh ANDRI WICAHYO, ST. MT	12 April 2021 07:00	12 April 2021 23:59

Alasan	memerlukan waktu untuk klarifikasi personil dan pengalaman perusahaan (berbeda dgn PQ)
--------	--

Dokumen Kualifikasi

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dok Kualifikasi Study dan MS plan R.S Paru Jember.pdf	3 Februari 2021 14:59	ANDRIULP

Penjelasan Dokumen Prakuilifikasi

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
selamat pagi, 1. terdapat perbedaan kode SBU antara Dokumen kualifikasi dan informasi pada LPSE, di tulis pada Dokumen Kualifikasi RE 101 Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural sedangkan di LPSE AR 101 Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural, mohon di jelaskan 2. Untuk Pengalaman sejenis yang di maksud pekerjaan apa saja ?	8 Februari 2021 09:25	PT. PILAREMPAT CONSULTAN

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
1. Ketentuan persyaratan Kualifikasi Badan Usaha telah dilakukan perubahan, yaitu: AR 101 Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural . 2. Pengalaman sejenis sesuai dengan ketentuan Permen PUPR No.14 tahun 2020, Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi adalah berdasarkan Sub Klasifikasi: AR 101 Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural.	8 Februari 2021 11:35	POKJA PEMILIHAN 185

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi		
Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
PT. DUTA BHUANA JAYA	Tidak Lulus	Gugur: Niai dibawah Passing Grade
CV.Matra Cipta	Lulus	
CV. CHATUR PILAR HUTAMA	Lulus	
PT. PILAREMPAT CONSULTAN	Lulus	
PT. GEO PLANO KONSULTAN	Tidak Lulus	Gugur: Nilai Dibawah Passing Grade
PT. ADYA GRAHA	Lulus	
PT. ELEMEN TIGA TIGA	Lulus	
PT. ENVIRO KONSULTAMA	Tidak Lulus	Gugur: Nilai dibawah Passing Grade
CV. KENCANA KEMBAR	Lulus	
CV. PAMOAR CONSULTANT	Lulus	
PT. SYAPRIL JANIZAR	Lulus	
PT DHIRATAMA CIPTA PERSADA	Tidak Lulus	GUGUR: Nilai Dibawah Passing Grade
CV. WAHANA BHAKTI CONSULTANT	Lulus	
PT. KREASI CEMERLANG NUSANTARA	Lulus	
PT. ARYO PRIMA KONSULTAN	Lulus	
CV Contoh Karya Mandiri	Lulus	
PT. METAFORMA CONSULTANS	Lulus	
CV. Madani Callysta Saibuyun	Tidak Lulus	Gugur: Nilai dibawah passing grade
Pembuktian Kualifikasi		

Peserta	Lulus	Uraian
CV.Matra Cipta	Lulus	
CV. CHATUR PILAR HUTAMA	Lulus	
PT. PILAREMPAT CONSULTAN	Lulus	
PT. ADYA GRAHA	Lulus	
PT. ELEMEN TIGA TIGA	Lulus	
CV. KENCANA KEMBAR	Tidak Lulus	Klarifikasi dan pembuktian kualifikasi tidak terpenuhi
CV. PAMOAR CONSULTANT	Lulus	
PT. SYAPRIL JANIZAR	Tidak Lulus	
CV. WAHANA BHAKTI CONSULTANT	Lulus	
PT. KREASI CEMERLANG NUSANTARA	Tidak Lulus	
PT. ARYO PRIMA KONSULTAN	Tidak Lulus	
CV Contoh Karya Mandiri	Tidak Lulus	
PT. METAFORMA CONSULTANS	Tidak Lulus	

Pengumuman Pemenang Prakualifikasi

Nama Peserta

CV.Matra Cipta

CV. CHATUR PILAR HUTAMA

PT. PILAREMPAT CONSULTAN

PT. ADYA GRAHA

PT. ELEMEN TIGA TIGA

CV. KENCANA KEMBAR
CV. PAMOAR CONSULTANT
PT. SYAPRIL JANIZAR
CV. WAHANA BHAKTI CONSULTANT
PT. KREASI CEMERLANG NUSANTARA
PT. ARYO PRIMA KONSULTAN
CV Contoh Karya Mandiri
PT. METAFORMA CONSULTANS

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Informasi Kontrak

No Kontrak	027/1119/102.6/2021
Nilai Kontrak	Rp. 771.954.480,00
Tanggal Kontrak	16 April 2021
Masa Berlaku Kontrak	16 April 2021 - 16 April 2021
Nama Perusahaan	PT. PILAREMPAT CONSULTAN

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dok. Seleksi Study dan MS plan R.S Paru Jember.pdf	24 Februari 2021 10:31	ANDRIULP

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>(1). Pada poin H. Organisasi Pelaksana Pekerjaan, nomor 9, disebutkan tenaga ahli yang diminta adalah Ahli K3 Konstruksi.</p> <p>Menurut kami, dalam kajian FS & MP belum diperlukan Ahli K3 Konstruksi karena perencanaan konstruksi (DED) tidak termasuk lingkup kajian FS & MP.</p>	8 Maret 2021 10:05	PT. PILAREMPAT CONSULTAN
<p>(1). Pada poin H. Organisasi Pelaksana Pekerjaan, nomor 9, disebutkan tenaga ahli yang diminta adalah Ahli K3 Konstruksi.</p> <p>Menurut kami, dalam kajian FS & MP belum diperlukan Ahli K3 Konstruksi karena perencanaan konstruksi (DED) tidak termasuk lingkup kajian FS & MP.</p> <p>(2). Pada poin H. Organisasi Pelaksana Pekerjaan, Uraian Tugas Tenaga Ahli.</p> <p>Pada uraian tugas Tenaga Ahli Arsitektur dan Tenaga Ahli Mekanikal, Elektrikal & Plumbing ada beberapa poin yang bukan merupakan tugas Tenaga Ahli FS & MP, tetapi tugas ini termasuk dalam lingkup kajian DED, yaitu :</p> <p>3. Tenaga Ahli Arsitektur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat konsep perancangan yang menyangkut interior bangunan masuk dalam lingkup DED - Mengkoordinir tenaga drafter dalam membuat gambar kerja gambar kerja termasuk dalam lingkup DED - Merancang dan menghasilkan gambar kerja desain Arsitektur gambar kerja termasuk dalam lingkup DED - Menghasilkan gambar arsitektur rinci dari semua bangunan, infrastruktur dan fasilitas dalam kaitannya dengan Detailed Engineering Design masuk dalam lingkup DED - Memilih bahan yang paling tepat untuk desain dan anggaran masuk dalam lingkup DED - Membuat pentahapan rencana pelayanan rumah sakit bukan jobdesc TA Arsitektur, tetapi jobdesc TA Perumahsakit <p>Usulan kami untuk jobdesc TA Arsitektur adalah : Membuat pentahapan rencana pembangunan fisik bangunan rumah sakit</p> <p>4. Tenaga Ahli Mekanikal, Elektrikal & Plumbing :</p>	8 Maret 2021 10:25	PT. PILAREMPAT CONSULTAN

<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinir tenaga drafter dalam membuat gambar kerja gambar kerja termasuk dalam lingkup DED - Merancang dan menghasilkan gambar kerja desain mekanikal, elektrikal dan plumbing gambar kerja termasuk dalam lingkup DED - Menghasilkan gambar mekanikal, elektrikal dan plumbing rincian dari semua bangunan, infrastruktur dan fasilitas dalam kaitannya dengan Detailed Engineering Design masuk dalam lingkup DED - Memilih bahan yang paling tepat untuk desain dan anggaran masuk dalam lingkup 		
<p>Penjelasan Panitia</p>		
<p>Uraian</p>	<p>Tanggal</p>	<p>Pengirim</p>
<p>Sesuai dengan ketentuan Permen PUPR no 14 tahun 2020, mulai dari Study, Perencanaan dan pelaksanaan konstruksi disyaratkan Ahli K3/ Petugas K3, sesuai kebutuhannya.</p>	<p>8 Maret 2021 10:41</p>	<p>POKJA PEMILIHAN 185</p>
<p>1. sudah dijawab 2. sd 4. akan dikoodinasikan dengan PPK, kerana merupakan kewenangan PPK jika terdapat perubahan maka akan dilakukan addendum</p>	<p>8 Maret 2021 10:43</p>	<p>POKJA PEMILIHAN 185</p>
<p>JAWABAN PPK untuk angka 2. s.d 4: Uraian Tugas Tenaga Ahli 1. Team Leader</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penyelesaian pekerjaan baik teknis maupun administratif dan manajemen - Menjalin hubungan yang erat dengan Direksi / User melalui Pimpinan Bagian Proyek. - Membuat dan memonitoring jadwal pekerjaan dan penugasan personil. - Memobilisasi tenaga ahli dan tenaga penunjang. - Bertanggung jawab terhadap ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan (time schedule). - Menyediakan bahan/peralatan penunjang yang cukup bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan - Memeriksa kemajuan hasil pekerjaan dan memberikan pengarahan terhadap anggota tim dalam kegiatan operasional sehari-hari. - Memeriksa hasil pengumpulan informasi lapangan yang diperlukan untuk bahan analisa pekerjaan. 	<p>8 Maret 2021 14:41</p>	<p>POKJA PEMILIHAN 185</p>

- Memeriksa isi laporan.
- Menghadiri rapat-rapat terkait pekerjaan yang kendalikan sesuai kontrak.

2. Tenaga Ahli Perumhaskitan

- Secara periodik memberikan masukan-masukan kepada team leader mengenai aspek perumhaskitan;
- Melakukan analisis terhadap program fungsi dan master program pengembangan rumah sakit terkait jenis dan jumlah layanan, kebutuhan sumber daya, peralatan kesehatan dan kebutuhan sarana fisik untuk proyeksi rumah sakit 10 tahun kedepan;
- Memberikan panduan arah pengembangan dan pentahapan pembangunan fisik rumah sakit untuk minimal 10 tahun ke depan;
- Membuat pentahapan rencana pelayanan rumah sakit;
- Menghadiri rapat-rapat terkait pekerjaan yang kendalikan sesuai kontrak.

3. Tenaga Ahli Arsitektur

- Membuat konsep desain fisik gedung rumah sakit, lanscape, pola sirkulasi exterior, konsep interior serta hal-hal lainnya yang terkait infrastruktur rumah sakit.
- Membantu team leader dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan aspek Arsitektural.
- Menyusun spesifikasi teknis pekerjaan arsitektur
- Membuat konsep perancangan yang menyangkut eksterior dan interior bangunan.
- Memilih dan menentukan bahan yang paling tepat dan efisien serta ekonomis untuk bangunan fisik, baik exterior, interior dan lanscape disesuaikan dengan kemampuan anggaran;
- Membuat dan menyusun pentahapan pembangunan fisik rumah sakit mengikuti master program yang dibuat oleh TA Perumhaskitan;
- Menghadiri rapat-rapat terkait pekerjaan yang kendalikan sesuai kontrak.

4. Tenaga Ahli Mekanikal, Elektrikal & Plumbing

- Bertanggung jawab terhadap seluruh hasil perumusan konsep desain bidang mekanikal, elektrikal dan plumbing serta hal-hal lainnya yang terkait.
- Membantu team leader dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan aspek MEP.
- Menyusun spesifikasi teknis pekerjaan mekanikal, elektrikal dan plumbing untuk fisik bangunan dan infrastruktur rumah sakit
- Membuat konsep system yang menyangkut mekanikal, elektrikal dan plumbing dalam kaitannya dengan Detailed Engineering Design sebagai dokumen pelaksanaan fisik ;
- Menghadiri rapat-rapat terkait pekerjaan yang kendalikan sesuai kontrak.

5. Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat

- Secara periodik memberikan masukan-masukan kepada team leader mengenai aspek yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat;
- Melakukan analisis terhadap kesehatan masyarakat di área sekitar rumah sakit;
- Membuat pentahapan rencana dalam penyusunan laporan yang berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat;
- Menghadiri rapat-rapat terkait pekerjaan yang kendalikan sesuai kontrak.

6. Tenaga Ahli Planologi

- Secara periodik memberikan masukan-masukan kepada team leader mengenai aspek yang berkaitan dengan tataguna lahan, peruntukan lahan ;
- Melakukan analisis terhadap perencanaan tata wilayah di área sekitar rumah sakit;
- Membuat pentahapan rencana dalam penyusunan laporan yang berkaitan dengan penataan dan pemetaan kawasan rumah sakit;
- Menghadiri rapat-rapat terkait pekerjaan yang kendalikan sesuai kontrak.

7. Tenaga Ahli Estimasi Biaya

- Memberikan masukan-masukan kepada team leader mengenai aspek biaya;
- Melakukan analisis terhadap estimasi biaya pembangunan fisik dalam pembangunan dan pengembangan rumah sakit;
- Membuat perhitungan/estimasi biaya yang sesuai dengan kebutuhan serta anggaran biaya khususnya pembangunan fisik dan infrastruktur penunjang yang diperlukan rumah sakit;
- Menghadiri rapat-rapat terkait pekerjaan yang kendalikan sesuai kontrak.

8. Tenaga Ahli Ekonomi/Keuangan

- Memberikan masukan-masukan kepada team leader mengenai aspek keuangan, biaya ;
- Melakukan analisis keuangan yang terkait biaya operasional di rumah sakit rencana pengembangan termasuk pembiayaan pembangunan fisik dan infrastruktur penunjangnya;
- Memberikan masukan yang terkait dengan bidang keuangan dan sistema pembiayaan yang sesuai dengan stándar yang telah ditentukan rumah sakit;
- Menghadiri rapat-rapat terkait pekerjaan yang kendalikan sesuai kontrak.

9. Tenaga Ahli K3 Konstruksi

- Memberikan masukan-masukan kepada team leader mengenai aspek keselamatan, kesehatan kerja;

- Membuat analisis system K3 Lingkungan rumah sakit dan rencana pelaksanaannya yang tertuang dalam masterplan rumah sakit;
- Melakukan analisis keselamatan, kesehatan kerja yang terkait dengan pekerjaan ini;
- Membuat konsep dan menentukan K3 Lingkungan rumah sakit yang harus masuk ke desain oleh TA Arsitek dan TA MEP
- Menyusun RKK yang harus dipenuhi oleh penyedia pada pelaksanaan konstruksi nantinya
- Menghadiri rapat-rapat terkait pekerjaan yang kendalikan sesuai kontrak.

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. CHATUR PILAR HUTAMA	{496420015}-{28593015}-{harga}.rhs	11 Maret 2021 01:08	f5bba7a2b9160e70d41d7314b4a12a54
CV. CHATUR PILAR HUTAMA	{496420015}-{28593015}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	11 Maret 2021 04:55	08bc0fc4ff8d060b39bd984dd7316157
CV.Matra Cipta	{496309015}-{28593015}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Maret 2021 02:42	d2605ebfd22c79ce70d611e1962ae8ce
CV.Matra Cipta	{496309015}-{28593015}-{harga}.rhs	12 Maret 2021 03:09	43f5fa47ce008150280de28a5f846102
PT. ELEMEN TIGA TIGA	{496654015}-{28593015}-{harga}.rhs	11 Maret 2021 21:02	013cc019a782f01fc629b1fda2316a3b
PT. ELEMEN TIGA TIGA	{496654015}-{28593015}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	11 Maret 2021 21:18	3019cfc80d10fe31b69a56ce991029f9
CV. WAHANA BHAKTI CONSULTANT	{497431015}-{28593015}-{harga}.rhs	12 Maret 2021 10:43	8ab41dca97bffe0a20558ddc12ca357e
CV. WAHANA BHAKTI CONSULTANT	{497431015}-{28593015}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Maret 2021 11:00	34a302e2f869504d49f297d004484aa0
PT. PILAREMPAT CONSULTAN	{496443015}-{28593015}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	10 Maret 2021 19:15	e1d0b3f63a7735b0107dedfd08f55046
PT. PILAREMPAT	{496443015}-{28593015}-{harga}.rhs	10 Maret	22782ac2cc41c2f69509e4

CONSULTAN	rhs	2021 19:51	01d951f142
PT. ADYA GRAHA	{496639015}-{28593015}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Maret 2021 13:42	e2dad6fd1a92baf75c6efce 28f7cbe45
PT. ADYA GRAHA	{496639015}-{28593015}-{harga}. rhs	12 Maret 2021 13:50	5b17e257a7e44026ee0d2 2d362a7bb72

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV.Matra Cipta	Lulus	
CV. CHATUR PILAR HUTAMA	Lulus	
PT. PILAREMPAT CONSULTAN	Lulus	
PT. ADYA GRAHA	Lulus	
PT. ELEMEN TIGA TIGA	Lulus	
CV. WAHANA BHAKTI CONSULTANT	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV.Matra Cipta	Lulus	
CV. CHATUR PILAR HUTAMA	Tidak Lulus	GUGUR; 1. Nilai Teknis dibawah passing grade, 2. Nilai teknis tenaga ahli dibawah passing grade
PT. PILAREMPAT CONSULTAN	Lulus	
PT. ADYA GRAHA	Lulus	
PT. ELEMEN TIGA TIGA	Lulus	
CV. WAHANA BHAKTI CONSULTANT	Lulus	

Evaluasi Harga/Biaya ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
CV.Matra Cipta	Rp. 798.578.000,00	Rp. 798.578.000,00	Lulus	
CV. CHATUR PILAR HUTAMA			Tidak Dievaluasi	
PT. PILAREMPAT CONSULTAN	Rp. 771.954.480,00	Rp. 771.954.480,00	Lulus	
PT. ADYA GRAHA	Rp. 821.700.000,00	Rp. 821.700.000,00	Lulus	
PT. ELEMEN TIGA TIGA	Rp. 813.381.250,00	Rp. 813.381.250,00	Lulus	
CV. WAHANA BHAKTI CONSULTANT	Rp. 817.772.120,00	Rp. 817.772.120,00	Lulus	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. D A D I	3 Februari 2021 20:13
PT. PRADNYA PARAMITA KONSULTAN	8 Februari 2021 16:01
CV. JAYA SUKSES SEJAHTERA	4 Februari 2021 10:03
PT. DIRA BINA NUSA	4 Februari 2021 10:58
CV. Agung Raya Sentosa	4 Februari 2021 11:40
CV. Perspektip Engineering Consultant	8 Februari 2021 10:25
PT. Zalco Pratama	8 Februari 2021 06:43
PT. BANGUN SEJAJAR PRIMA	10 Februari 2021 09:40
CV. MAHBASS YAKOTA CONSULTAN	10 Februari 2021 13:39
PT. ARYO PRIMA KONSULTAN	9 Februari 2021 08:49
PT. KONSALTA KUATORIAL	11 Februari 2021 10:54

PT. Sisarti Baksya Asasta	11 Februari 2021 11:40
PT. DUTA BHUANA JAYA	3 Februari 2021 16:31
PT. Multi Info Infrastruktur	11 Februari 2021 19:47
CV. BINTANG PESONA	12 Februari 2021 15:46
PT. METAFORMA CONSULTANS	14 Februari 2021 04:27
CV. Intishar Karya	14 Februari 2021 09:28
PT DHIRATAMA CIPTA PERSADA	5 Februari 2021 17:29
CV. Sanza	15 Februari 2021 10:22
SHOFWAN SYSTEMA ENGINEERING	15 Februari 2021 11:42
PT. SYAPRIL JANIZAR	5 Februari 2021 16:27
PT. ENVIRO KONSULTAMA	4 Februari 2021 16:17
CV. CHATUR PILAR HUTAMA	4 Februari 2021 08:01
CV. PAMOAR CONSULTANT	4 Februari 2021 21:22
CV Contoh Karya Mandiri	10 Februari 2021 10:12
CV. KENCANA KEMBAR	4 Februari 2021 18:44
PT. GEO PLANO KONSULTAN	4 Februari 2021 09:40
CV. Madani Callysta Saibuyun	15 Februari 2021 16:54
PT. KREASI CEMERLANG NUSANTARA	8 Februari 2021 13:23
CV.Matra Cipta	3 Februari 2021 19:52
PT. ELEMEN TIGA TIGA	4 Februari 2021 14:21
CV. WAHANA BHAKTI CONSULTANT	7 Februari 2021 20:11
PT. PILAREMPAT CONSULTAN	4 Februari 2021 08:55
PT. ADYA GRAHA	4 Februari 2021 14:06

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
1 PT. PILAREMPAT CONSULTAN (Pemenang)	Rp. 771.954.480,00
2 CV. WAHANA BHAKTI CONSULTANT	Rp. 817.772.120,00
3 CV.Matra Cipta	Rp. 798.578.000,00
4 PT. ELEMEN TIGA TIGA	Rp. 813.381.250,00
5 PT. ADYA GRAHA	Rp. 821.700.000,00

Kelompok Kerja Pemilihan	
Nama Kelompok Kerja	POKJA PEMILIHAN 185
Nomor SK	188/142/KPTS/022.3/2021
Nama	NIP
ARDAN REFQI HIDAJAT, S.Psi	19751123 2010101 100
MM. TRY ANOEGRAHI A, ST, MT	19650409199003 2002
ANDRI WICAHYO, ST. MT	197704012009011